Договор подряда № _______
_____________  2019 г.
ООО " УДАЧА 21", в лице Генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и __________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
Подрядчик обязуется выполнить в установленные сроки, собственными или привлеченными силами и средствами, работы по строительству из материала Заказчика объекта по индивидуальному проекту, в соответствии с условиями настоящего Договора и проектной документацией, а Заказчик обязуется  принять строительные работы и обеспечить их своевременную оплату.
2. Строительная площадка.
Строительство объекта осуществляется на земельном участке, именуемом в дальнейшем Строительной площадкой и расположенном по адресу: ___________________________________
3. Стоимость работ и сроки.
3.1. Стоимость работ по строительству объекта по настоящему Договору, с учетом изменений типового проекта, уточняется после осмотра Строительной площадки.

3.2. Окончательная стоимость (далее – «сумма Договора») строительных работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком и перечисленных в Задании на строительство (Приложение №2 к настоящему Договору), указана в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №4 к настоящему Договору) и Сметном расчете Приложении №3. Оплата производится в рублях.

3.3. Сроки выполнения работ указаны в Календарном плане производства работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

3.4. 
Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ:

· если задержка выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору или проведение работ на объекте, не входящих в обязанности Подрядчика, препятствуют выполнению работ Подрядчиком – на время существования препятствий для работ, плюс 3 дня;

· в случае изменения объемов работ – на время, необходимое для согласование и производство дополнительных работ.

3.5. 
В случае изменения объемов работ в ходе строительства изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением. 
4. Поставка стройматериалов.
4.1. Заказчик поставляет на стройплощадку материалы в количестве, указанные в Сметном Расчете Приложении №3 к настоящему Договору (Перечень поставки материалов).

4.2. Ответственность за формирование Приложения №3 к настоящему Договору несет Подрядчик. 

4.3. Заказчик поручает Подрядчику контроль качества поставляемых материалов. Строительные материалы, принятые для производства работ Подрядчиком у Заказчика или у организации, осуществляющей поставку материалов по поручению Заказчика, должны полностью соответствовать всем нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, используемым для строительства дома. В случае принятия для производства работ некачественных материалов, Подрядчик осуществляет их замену за свой счет. Материалы, имеющие скрытые дефекты, подлежат замене у поставившей их организации согласно действующего законодательства РФ.

4.4 Заказчик подписывает Доверенность, где уполномочивает Подрядчика быть его представителем и осуществлять все необходимые процедуры для закупки материала от лица Заказчика.  
5. Порядок производства работ.
Работы по строительству объекта производятся поэтапно, содержание и последовательность выполнения которых определяются настоящим Договором

5.1.  Осмотр участка строительства.

5.1.1. Осмотр Строительной площадки производится в присутствии полномочных представителей Подрядчика и Заказчика, в течение 10 дней с момента подписания текста Договора.

5.1.2. Дата осмотра Строительной площадки определяется Подрядчиком, с предварительным уведомлением Заказчика за 3 дня до даты осмотра.

5.1.3. Результаты осмотра участка строительства отражаются в Протоколе осмотра строительной площадки (Приложение №1 к настоящему Договору), в котором также определяются обязанности сторон и сроки осуществления мероприятий по подготовке участка к началу строительства. Обязанности Подрядчика по подготовке участка к началу строительства указываются в Задании на строительство (Приложение №2 к настоящему Договору). 

5.2. 
Утверждение Приложений к настоящему Договору.

В течение 5 дней с даты осмотра участка строительства, на основании пожеланий Заказчика о внесении изменений и дополнений в типовой проект и выявленных на основании Протокола осмотра возможностей по их реализации на предоставленной Строительной площадке, Подрядчик производит уточнение объемов работ и необходимых для строительства дома материалов и передает для утверждения Заказчику, Задание на строительство (Приложение №2 к настоящему Договору), Протокол согласования договорной цены (Приложение №4 к настоящему Договору) и Календарный план проведения работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

Утвержденные Заказчиком Приложения к настоящему Договору, возвращаются Подрядчику в течение 3-х дней.

5.3. 
Последующие этапы работ по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Календарным планом проведения работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.4. 
Незапланированные работы

При заявлении Заказчиком дополнительных работ, их производство подлежит согласованию между сторонами и оплате Заказчиком, по согласованным с Подрядчиком ценам. При этом сроки строительства по данному Договору увеличиваются.
5.5. 
Окончание работ, устранение недостатков

                  5.5.1    После окончания этапа работ, подписывается Акт сдачи-приемки этапа в течении 3-х дней, Заказчик уведомляется об этом по телефону или Интернету( на почтовой адрес заказчика) за 3 дня.

5.5.2. Моментом окончания работ по строительству объекта, является выставление Акта сдачи-приемки объекта, который подписывается в течении 3-х дней.

5.5.3. Объект или этап считается принятым, недостатки выполненных работ по окончании строительства объекта или этапа, отражаются в Акте сдачи-приемки объекта или этапа и подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в течение срока, указанного в Акте сдачи-приемки, но не более 60 дней.
5.5.4. В случае отсутствия Заказчика, Акт сдачи-приемки этапа, объекта считается принятым Заказчиком через 3 дня после уведомления.
6. Расчеты.

6.1. Оплаты осуществляются поэтапно.

6.2. При заключении договора Заказчик оплачивает предоплату 10 %  от стоимости указанной в Сметном расчете Приложении №3 , в предоплату учитывается оплата по Предварительному Договору №___________31 мая 2019 г. в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
6.3. Заказчик оплачивает 50% строительно-монтажных работ, не менее чем за 3 дня до начала каждого этапа, оставшиеся 50 % строительно-монтажных работ оплачиваться по окончанию этапа и подписания Акта сдачи-приемки в течении 3-х дней, при этом Заказчик уменьшает свои оплаты при приемки строительно-монтажных работ на ____________ рублей по каждому этапу, за счет ранее оплаченной Предоплаты.
6.4. Заказчик оплачивает 100 % накладных расходов, транспортных расходов и плановой рентабельности, 3 дня до начала каждого этапа.

6.5. Оплата производится в рублях.

6.6. Оплаты производиться согласно этапам, сроки этапов указанны в Приложении №5.

7. Права и обязанности сторон.
7.1. 
Подрядчик обязан:

7.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по строительству объекта, в соответствии с Календарным планом и Заданием на строительство.

7.1.2. Обеспечить контроль качества используемых для строительства материалов, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации и государственным стандартам, а также организовать их приемку и складирование. 

7.1.3. 
В ходе строительства объекта соблюдать правила техники безопасности при строительно-монтажных работах и осуществлять необходимые мероприятия по охране окружающей среды.

7.1.4. 
По окончании работ сложить строительный мусор на участке строительства, в месте указанном Заказчиком.

7.1.5. 
Согласование проектной документации не входит в обязанности Подрядчика и по претензиям к строительству объекта со стороны государственных или других надзорных органов Подрядчик ответственности не несет.
7.2. 
Подрядчик имеет право:

7.2.1. В ходе проведения работ по строительству объекта, совершать незначительные отступления от утвержденного Задания на строительство, которые не меняют принципов архитектурного, конструктивного и технического решений, не влияют на прочность строительных конструкций и качество строительно-монтажных работ.

7.2.2. Приостанавливать проведение работ по строительству объекта в случае задержки финансирования строительства.

7.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. В этом случае ответственность за качество выполненных работ несет Подрядчик. 

7.2.4    При необходимости совершать дополнительные работы не указанные в техническом задании, без согласования с Заказчиком, если это вызвано изменением состояний подъездных путей или другими действиями третьих лиц.
7.3. 
Заказчик обязан:

7.3.1. Предоставить для строительства Строительную площадку. Площади и состояние Строительной площадки, а также состояние подъездных путей к Строительной площадке должны обеспечить своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. 

7.3.2. Произвести совместно с Подрядчиком осмотр Строительной площадки и определить расположение объекта относительно границ участка.
7.3.3 Своевременно провести необходимые мероприятия по подготовке строительной площадки к началу строительства, в соответствии с Протоколом осмотра Строительной площадки.

7.3.4. Проводить приемку отдельных этапов и видов строительных работ. Необходимость сдачи-приемки этапов и видов работ определяется Подрядчиком.

7.4.       Заказчик имеет право:

7.4.1.
Осуществлять контроль за качеством выполненных работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4.2. По согласованию с Подрядчиком вносить изменения в Задание на строительство после его утверждения. 
8. Ответственность сторон.
8.1.
В случае нарушения сроков оплаты строительных работ, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик обязан оплатить неустойку, в размере 4800 рублей в день, за каждый день просрочки платежа, одновременно с внесением основной суммы платежа. Если просрочка платежа составляет более 5(пяти) дней, Подрядчик вправе завершить работы на объекте. Повторный заезд осуществляется при оплате штрафа 28000 руб.
8.2. 
В случае нарушения сроков окончания строительства объекта, по вине Подрядчика более одного месяца, последний выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Этапа строительства, за каждый день просрочки, но не более 20%. Сумма неустойки, подлежит выплате Подрядчиком в течение 15 дней, с момента фактического окончания строительства объекта.

8.3. 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы: действие сил природы, военных действий, противоправные действия третьих лиц, принятие нормативных актов органами государственной власти и управления, при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам.
9.1  Гарантии качества распространяются на все строительно-монтажные работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
9.2   Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 12-60 месяцев, с даты  подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. 
9.3   Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4     Не считается дефектом, подлежащим исправлению по гарантии, образование щелей и трещин при высыхании пиломатериалов естественной влажности, использованных при  строительстве объекта.

9.5   Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

10. Срок действия и условия расторжения Договора.
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения сторонами договорных обязательств.

10.2 Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон.

10.3 Подрядчик и Заказчик имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом:

10.3.1 В случае, если расторжение Договора происходит до подписания Протокола согласования договорной цены (Приложение №4 к настоящему Договору), инициатор расторжения Договора оплачивает все издержки другой стороны, связанные с исполнением настоящего Договора.

10.3.2 В случае, если расторжение Договора происходит после подписания Протокола согласования договорной цены, инициатор расторжения Договора выплачивает другой стороне неустойку, в размере 10 % от суммы Договора. При этом все выполненные Подрядчиком работы должны быть оплачены Заказчиком.

10.3.3 Подрядчик и Заказчик имеют право на расторжение настоящего Договора без выплаты неустойки, указанной в п. 10.3.2, если по вине Подрядчика, произошло увеличение срока строительства более 30(тридцати) дней. 

10.3.4 Подрядчик вправе расторгнуть Договор при отсутствии оплаты Заказчиком строительно-монтажных работ, более чем на 10 дней, при этом Заказчик выплачивает Подрядчику, неустойку в размере 10 % от суммы Договора и все выполненные Подрядчиком строительно-монтажные  работы.

11. Прочие условия.
11.1 В случае возникновения непредвиденных расходов со стороны Подрядчика, в результате ошибки в просчетах или улучшение конструктивных элементов: подлежат оплате стоимости материалов Заказчиком, а стоимости работ Подрядчиком. Непредвиденные расходы являются отчетными перед Заказчиком и подлежат согласованию со стороны Заказчика, в течении трех календарных дней с момента уведомления.
11.2 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в                                                                   письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

11.3 Все уведомления и извещения необходимые для проведения нормального графика  работ могут передаваться по телефону или по адресу электронной почты, указанных в Договоре.
11.4      Все споры, возникающие из настоящего Договора и не урегулированные соглашениями сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.5       Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую юридическую силу.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:
	Подрядчик: ООО " УДАЧА 21 "
Юридический адрес: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат 21

ИНН 7704399634, КПП 770401001 

р/с 40702810238000236740  

ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
Тел: 8-495-363-09-47

Email: udacha21@icloud.com
ОПЛАТА БЕЗ НДС
	Заказчик: 
паспорт:
 адрес: 

Тел: 
Email: 


М.П.
Приложение № 1 к договору № _____________                      ____________  2019 г.
Протокол осмотра строительной площадки.

Заказчик: _________________
1. Расположение и ориентация на участке:

	


___________________________________________________________________________________
геодезические отметки на углах фундамента:_____________________.
2. Состояние подъездных путей: ______________________________.
3. Наличие жилья: ____________.
4. Наличие источника электроснабжения ( 220 В) : ___________.
5. Вода: ________________.
необходимые материалы и мероприятия по подготовке строительной площадки. 

	№
	Материал или мероприятие
	ответственный
	срок

	1
	Установка бытовки
	
	7 дней

	2
	Электричество
	___________
	7 дней

	3
	Вода
	_______________
	7 дней

	4.
	Установка бытовки
	
	7 дней


Осмотр проводил _________________ /_________________/

             М.П.
Приложение №2 к Договору №__________      

____________ 2019 г.
Фундамент.

1. Выполнить траншею глубиной 1700 мм, согласно плану фундамента. Произвести песочную подсыпку 200 мм, с последующей трамбовкой и поливкой. Выполнить монолитную армированную ленту под стены дома, согласно проекту, из товарного бетона М-300. Общая высота ленты – 2000мм, высота над поверхностью земли – 500мм в самой высокой точке (перепад уточнить по месту).  Ширина наружных стен 300 мм, внутренних несущих стен – 300мм. Опалубку ленты, выше уровня земли, выполнять из съемной опалубки. Армировать арматурой 12мм в верхнем, среднем и нижнем поясе по 3шт., вертикальные стержни с шагом по 3 шт. с шагом 1500 мм. Выполнить монолитную армированную плиту цокольного перекрытия из бетона М-300. Толщина плиты – 150мм. Армировать арматурой периодического профиля 12 АIII в одном уровне с шагом 200х200мм. Арматуру вязать проволокой 6 АI. Плиту заливать по песчаной засыпке, с опорой на стенки ленты, песчаную засыпку трамбовать с поливкой водой. Под наружные стены дома проложить 1 слой гидроизоляции.

2. Под террасу и крыльцо выполнить свайный фундамент, с ленточным ростверком из монолитного армированного бетона М-300 на песчаной подушке 200мм. Песок трамбовать с поливкой водой. Высота монолитного ростверка h=500 мм, высота над уровнем земли в самой высокой точке h=500 мм (без учета перепада). Ширина монолитного ростверка – 300мм, конфигурация - согласно плану фундамента. Грунт, вынутый из траншеи, складировать вокруг фундамента на расстоянии до 3 м. Выполнить сваи диаметром 300мм с армированием и заполнением их бетонным раствором М-300. Заглубление свай – 1,5 от поверхности земли, шаг свай – до 1,5м по всей ленте. Армирование свай – арматурой периодического профиля 12 АIII (4 шт. на сваю) в продольном направлении и поперечными хомутами из арматуры 6 АI с шагом 500мм. Арматуру свай завести в тело монолитного ростверка. Армирование монолитного ростверка - продольной арматурой по 3 шт. диаметром 12 АIII в верхней и нижней части     монолитной ленты и каркасами из арматуры диаметром 12 АIII. Выполнить монолитную армированную плиту цокольного перекрытия открытых зон (без террасы) из бетона М300. Толщина плиты – 150мм. Армировать арматурой периодического профиля 12 АIII с шагом 200х200мм. Плиту заливать по песчаной подсыпке, опирая на фундаментную ленту. Под наружные стены дома проложить 1 слой гидроизоляции. Выполнить все монолитные крыльца без ступеней.

1. Выполнить цокольный этаж в периметре бассейна, сан узла и душевой, высотой 2200мм. Выполнить бетонную плиту-основание цокольного этажа из монолитного бетона М-400 толщиной 300 мм.  Гидроизолировать монолитную плиту Пенетроном Адмикс. Армирование монолитной плиты - арматурой диаметром 12 мм с шагом 200х200мм в двух уровнях с усилением армирования под наружные и несущие стены дома. Выполнить монолитную армированную ленту наружных и несущих стен подвала, с гидроизоляцией Пенетроном Адмикс, утеплением 100мм пенополистиролом с внешней стороны. Общая высота ленты – 2200мм. Ширина наружных стен 300мм. Армирование стен подвала - арматурой диаметром 12 мм с шагом 300х300мм в 2-х уровнях. Опалубку стен выполнять из съемной опалубки. Предварительно заложить по плите под будущие стены гидроизоляционный шнур Пенебар. Выполнить гидроизоляцию отверстий в стенах, для ввода коммуникаций, Пенекритом. Выполнить защитную мембрану Плантер, в уровне земли, по периметру цокольного этажа. Перекрытие цокольного этажа, монолитная армированная плита. Армировать арматурой периодического профиля 12 АIII в 2-х уровнях с шагом 200х200мм, толщина плиты 180 мм. Выполнить вокруг подошвы цоколя дренажную систему с четырьмя колодцами. Выполнить закладные для ввода канализации, электричества, водопровода.
2. Выполнить монолитную чашу бассейна с опорами под нее. Армирование и отверстия для ввода коммуникаций согласно проекту.
Стены 1 и 2-го этажа, междуэтажное перекрытие 1-2-го этажа:

1. Стены: выполнить кладку наружных и несущих внутренних стен из газобетонного блока 400 мм. Кладку фронтонов наружных стен выполнить до уровня конька. Кладку выполнять на клеевом растворе, с армированием каждые 3 ряда, арматурой 8 мм. 

2. Высота стен –между перекрытиями 3000 мм. Чердачное помещение поднять выше уровня перекрытия на 0,5 м.

3. Внутренние перегородки из блока 100 мм согласно планам этажей. Кладку выполнять на клеевом растворе, с армированием металлической сеткой каждые 3 ряда.

4. Перемычки оконных и дверных проемов стен монолитные с армированием арматурой 12 АIII по 3шт в 2-х уровнях. Вертикальные стержни выполнять из арматуры 12 АIII с шагом 400мм.  Арматуру вязать проволокой 6 АI.

5. Под междуэтажное перекрытия выполнить армированный монолитный несущий пояс высотой 200 мм. Под мауэрлат в уровне последнего ряда блоков выполнить кирпичный армированный пояс высотой 200 мм. Армировать кладочной сеткой.

6. Перекрытие 1-го и 2-ого этажа- монолитная армированная плита. Армировать арматурой периодического профиля 12 АIII в 2-х уровнях с шагом 200х200мм, толщина плиты 180 мм.

7. Выполнить вент каналы санузлов, кухни, котельной из блоков Шидель.

Крыша:

1. Конструкцию стропильной части крыши выполнить из обрезной доски 50х200мм (стропила, затяжки стропил, конек, ендовы) и бруса 200х200мм (мауэрлат). Под мауэрлат проложить 1 слой гидроизолирующего материала.

2. По верху стропил установить гидроизолирующую пленку и закрепить ее бруском контр обрешетки 50мм. Пленку довести до края свесов стропил.

3. Выполнить обрешетку из обрезной доски 25мм с заполнением 30% Выполнить настил из кровельной фанеры или OSB. Смонтировать подкладочный ковер. Выполнить монтаж кровли из мягкой черепицы.

4. Выполнить монтаж водостоков, воронок и крюков, без сливных труб.

 М.П
Приложение № 4 к Договору № ___________                                        ________________  2019 г.
Протокол согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик _________________  и Подрядчик ООО «УДАЧА 21», в лице генерального директора ______________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на проведение работ по строительству загородного дома.

Полная стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком, включая транспортные, накладные расходы, механизмы по настоящему Договору и перечисленных в Задании на строительство (Приложение№2 к Договору №211905/Р), составляет _________ рублей
 (_____________________ рублей). В стоимость не входят вывоз строительного мусора и вывоз грунта.
В стоимость не входят доп. расходы, связанные с подготовкой строительной площадки (электричество, подъездные пути, согласование с местными администрациями, и пр.).
         М.П.
Приложение №5 к Договору №  ___________
___________  2019 г.

График сроков выполнение работ.

	Дней
	Виды работ

	60
	работ по 1-му этапу фундамент

	60
	работ по 2-му этапу стены 1-ого и 2-ого этажа

	45
	работ по 3-му этапу кровля


В случае окончания этапов работ, раньше срока указанного в графике, оплаты происходят согласно п.6 данного Договора.

М.П.

Договор поставки №_________
_____________  2019 г.

ООО " УДАЧА 21", в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и _______________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
Подрядчик обязуется выполнить в установленные сроки собственными и привлеченными силами и средствами работы по поставкам материала на объект Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора и проектной документацией, а Заказчик обязуется принять или уполномочить принять строительные материалы и обеспечить их своевременную оплату.

2. Строительная площадка.
Поставка строительных материалов осуществляется на земельном участке, именуемом в дальнейшем Строительной площадкой и расположенном по адресу: _____________________________
.
.

3. Стоимость работ и сроки.

3.1. Стоимость (далее – «сумма Договора») строительных материалов, поставляемых по настоящему Договору Подрядчиком отражена в Приложении №1(Протокол согласования договорной цены и спецификация материалов).

4. Поставка стройматериалов.
4.1. Подрядчик поставляет на стройплощадку материалы в количестве, указанные в Приложение №1(Протокол согласования договорной цены и спецификация материалов).

5. Расчеты.
5.1 Оплата Заказчиком строительных материалов производится путем поэтапного перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу Подрядчика.

5.2 Предоплата в размере 100% от стоимости этапа вноситься не менее, чем за 5 дней до начала этапа, тогда Заказчик гарантирует поставку в срок.

5.3 В случае подорожания строительных материалов, до момента оплаты их Заказчиком, Подрядчик вправе увеличить цену на материал при уведомлении Заказчика.

5.4 В случае не своевременной поставки материала Подрядчик, оплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1 % от суммы просрочки за каждый день.

5.5 Заказчик вправе отказаться от поставки материала, при согласовании с Подрядчиком, но не менее чем за 10 дней до начала этапа.

5.6 Заказчик вправе изменить наименование материала, при согласовании с Подрядчиком, но не менее чем за 10 дней до начала этапа.

6. Прочие условия.
6.1 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в                                                                   письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2     Все споры, возникающие из настоящего Договора и не урегулированные соглашениями сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3     Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, реквизиты сторон:

	Подрядчик: ООО " УДАЧА 21 "
Юридический адрес: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат 21

ИНН 7704399634, КПП 770401001 

р/с 40702810238000236740  

ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
Тел: 8-495-363-09-47

Email: udacha21@icloud.com
ОПЛАТА БЕЗ НДС
	Заказчик: 
паспорт:
 адрес: 

Тел: 
Email:


М.П.
Подрядчик                                                                Заказчик

_______________/__________________/                 ______________/________________./


